

PARECER TÉCNICO – IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

Venho por meio deste, dar um parecer técnico, perante o pedido de **IMPUGNAÇÃO AO EDITAL REFERENTE A TP 001/2022 – PROCESSO 003/2022**, de contrato de prestação de serviço para execução de pavimentação asfáltica, protocolado na prefeitura de Florínea, no dia 01 de fevereiro de 2022.

O tal pedido de impugnação, tem como objetivo, solicitar alteração nos valores do contrato de prestação de serviço de execução de pavimentação asfáltica, processo de tomada de preço nº 001/2022.

O valor estabelecido no edital da licitação, é de **R\$487.343,52**, do qual a empresa OBRAS E SERVIÇOS FATOR S/A – CNPJ 42.133.195/0001-98, questiona estar defasado. O valor da obra foi elaborado baseando-se no índice de preços oficiais (CPOS), a mesma utilizada para elaboração da planilha orçamentária de processo licitatório utilizando demandas do governo estadual.

O orçamento realizado pela prefeitura municipal de Florínea, utilizou os parâmetros de preços da CPOS publicada em julho de 2021, e a versão atual da CPOS, foi publicada em novembro de 2021, tendo variação nos preços dos itens descritos na planilha orçamentária, e onde também foram constatadas, que já foram analisados e reajustados conforme a versão mais atualizada planilha fornecida pela CONTRATANTE.

Após a atualização da planilha orçamentária utilizando a CPOS de 11/2021, foi constatado um grande aumento nos valores, condizentes com o que foi requerido no pedido de impugnação do edital feito pela empresa OBRAS E SERVIÇOS

FATOR S/A, sendo que após reajuste dos valores da planilha orçamentária, o valor final da obra constatado foi de **R\$529.384,56**, tendo uma variação de **R\$42.041,04** sobre o valor presente no edital. E após análise do pedido de impugnação do edital citado anteriormente, o setor de engenharia aprova o reajuste, ficando o parecer final, a cargo dos setores de licitação e jurídico.

Com isso, encerro sem mais delongas.

Florínea, 03 de fevereiro de 2022.



**ENGENHEIRO CIVIL
FRANCISCO GRANADO
CREA-SP 5070403646**



Obra
Acesso 01 - Centro de Desenvolvimento Industrial
(Pavimentação)

Bancos
 CPOS - 07/2021 - São Paulo

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI		Total		Peso (%)
						M. O.	MAT.	M. O.	MAT.	
1		Serviços Preliminares								
1.1	02.08.020 CPOS	Placa de identificação para obra	m ²	6	622,71	76,83	545,88	622,71	460,98	0,77 %
2		Pavimentação								
2.1	54.01.030 CPOS	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	m ²	4610,32	21,05	0,26	20,79	21,05	1.198,68	0,77 %
2.2	54.01.210 CPOS	Base de brita graduada	m ³	691,55	158,59	16,74	141,85	158,59	11.576,54	19,91 %
2.3	54.03.240 CPOS	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m ²	4610,32	13,47	0,10	13,37	13,47	61.639,98	22,50 %
2.4	54.03.230 CPOS	Imprimação betuminosa ligante	m ²	4610,32	6,40	0,08	6,32	6,40	368,82	12,74 %
2.5	54.03.210 CPOS	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m ³	138,31	1.339,60	13,94	1.325,66	1.339,60	1.928,04	6,05 %
Totais ->								15.994,09	471.349,43	487.343,52

Total sem BDI	487.343,52
Total do BDI	0,00
Total Geral	487.343,52

Edenilson Frazão
 Engenheiro Civil
 CREA 060.520.221-5

Paulo Eduardo Pinto
 Prefeito Municipal



Obra
Acesso 01 - Centro de Desenvolvimento Industrial (Pavimentação)

Bancos
 CPOS - 11/2021 - São Paulo

B.D.I.
 0,0%

Encargos Sociais
 Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI		M. O.	Total	M. O.	Total	Total	Peso (%)
						M. O.	MAT.						
1		Serviços Preliminares											
1.1	02.08.020 CPOS	Placa de identificação para obra	m ²	6	631,61	76,82	554,79	631,61	3.328,74	460,92	3.789,66	3.789,66	0,72 %
2		Pavimentação											
2.1	54.01.030 CPOS	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	m ²	4610,32	23,64	0,26	23,38	23,64	107.789,28	1.198,68	108.987,96	108.987,96	20,59 %
2.2	54.01.210 CPOS	Base de brita graduada	m ³	691,55	179,16	16,73	162,43	179,16	112.328,46	11.569,63	123.898,09	123.898,09	23,40 %
2.3	54.03.240 CPOS	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m ²	4610,32	14,13	0,10	14,03	14,13	64.682,79	461,03	65.143,82	65.143,82	12,31 %
2.4	54.03.230 CPOS	Imprimação betuminosa ligante	m ²	4610,32	6,86	0,08	6,78	6,86	31.257,97	368,82	31.626,79	31.626,79	5,97 %
2.5	54.03.210 CPOS	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m ³	138,31	1.416,66	13,94	1.402,72	1.416,66	194.010,20	1.928,04	195.938,24	195.938,24	37,01 %
Totais ->									513.397,44	15.987,12	529.384,56	529.384,56	

Total sem BDI	529.384,56
Total do BDI	0,00
Total Geral	529.384,56


 Francisco Granado
 Engenheiro Civil
 CREA 5070403646

Paulo Eduardo Pinto
 Prefeito Municipal