



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA

CNPJ 44.493.575/0001-69

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699 - CEP 19.870-000 - Florínea - SP

Tel.: 18 3377-0501 - E-mail: prefeitura@florínea.sp.gov.br



## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO Nº 022/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018

De posse dos documentos que compõem o processo licitatório da modalidade Pregão Presencial nº 012/2018 que objetiva o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE FLORÍNEA**, e tendo em vista as considerações da Comissão Municipal de Licitações desta Prefeitura Municipal contidas das Atas de Sessão Pública, **HOMOLOGO** todo o procedimento relativo à licitação em referência que declarou as empresas **ELCIO DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – ME, CNPJ: 09.262.250/0001-74**, e **ODAIRTO DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, CNPJ: 26.778.085/0001-27**, vencedoras do certame.

Por fim, **ADJUDICO** o objeto da licitação presente a licitante **ELCIO DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – ME, CNPJ: 09.262.250/0001-74**, vencedora dos itens 04-R\$ 24,99; 06-R\$ 14,00; 07-R\$ 5,29; 09-R\$ 17,39; 11-R\$ 23,79; 12-R\$ 8,49; 16-R\$ 13,59; 19-R\$ 27,19; 21-R\$ 79,99; 23-R\$ 8,94; 26-R\$ 150,00; 27-R\$ 95,59; 32-R\$ 48,80; 33-R\$ 48,50; 34-R\$ 3,34; 37-R\$ 34,59; 40-R\$ 8,98; 44-R\$ 1,49; 45-R\$ 1,49; 46-R\$ 1,59; 48-R\$ 12,59; 51-R\$ 43,09; 53-R\$ 51,19; 55-R\$ 7,39; 57-R\$ 2,94; 59-R\$ 2,94; 61-R\$ 2,34; 63-R\$ 1,19; 68-R\$ 3,59; 72-R\$ 7,94; 74-R\$ 3,94; 75-R\$ 5,19; 79-R\$ 28,59; 80-R\$ 7,19; 81-R\$ 2,09; 86-R\$ 36,99; 88-R\$ 7,99; 90-R\$ 0,44; 93-R\$ 1,19; 95-R\$ 98,66; 96-R\$ 74,65; 102-R\$ 115,99; 103-R\$ 0,99; 106-R\$ 2,19; 108-R\$ 6,09; 109-R\$ 2,94; 113-R\$ 52,99; 118-R\$ 29,59; 121-R\$ 30,00; 122-R\$ 30,00; 123-R\$ 45,59; 134-R\$ 14,19; 135-R\$ 12,39; 136-R\$ 12,39; 148-R\$ 9,94; 151-R\$ 80,00; 152-R\$ 2,00; 156-R\$ 3,50; 157-R\$ 3,50; 159-R\$ 80,00; 162-R\$ 8,09; 163-R\$ 5,19; 165-R\$ 15,49; 167-R\$ 4,39; 168-R\$ 5,59; 169-R\$ 11,14; 170-R\$ 15,19; 172-R\$ 6,49; 173-R\$ 7,99; 174-R\$ 21,99; 176-R\$ 2,24; 189-R\$ 25,64; 190-R\$ 25,64; 194-R\$ 2,39; 195-R\$ 4,59; 196-R\$ 3,39; 197-R\$ 5,11; 201-R\$ 3,19; 202-R\$ 15,09; 212-R\$ 22,09; 215-R\$ 14,19; 216-R\$ 43,49, e **ODAIRTO DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI – ME, CNPJ: 26.778.085/0001-27**, Itens: 01-R\$ 9,90; 02-R\$ 14,99; 03-R\$ 19,90; 05-R\$ 19,95; 08-R\$ 10,75; 10-R\$ 23,70; 13-R\$ 11,15; 14-R\$ 12,00; 15-R\$ 13,10; 17-R\$ 10,99; 18-R\$ 10,99; 20-R\$ 49,95; 22-R\$ 18,85; 24-R\$ 309,99; 25-R\$ 7,99; 28-R\$ 99,80; 29-R\$ 9,99; 30-R\$ 0,33; 31-R\$ 0,43; 35-



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA

CNPJ 44.493.575/0001-69

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699 - CEP 19.870-000 - Florínea - SP

Tel.: 18 3377-0501 - E-mail: prefeitura@florínea.sp.gov.br



**FLORÍNEA**

Em um novo tempo

Desde 2017 - 2020

R\$ 7,99; 36-R\$ 5,49; 38-R\$ 34,99; 39-R\$ 7,99; 41-R\$ 15,18; 42-R\$ 109,95; 43-R\$ 49,99; 47-R\$ 5,40; 49-R\$ 25,50; 50-R\$ 19,10; 52-R\$ 61,99; 54-R\$ 21,99; 56-R\$ 4,99; 58-R\$ 2,93; 60-R\$ 0,99; 62-R\$ 2,18; 64-R\$ 0,99; 65-R\$ 0,99; 66-R\$ 29,99; 67-R\$ 1,49; 69-R\$ 2,58; 70-R\$ 1,99; 71-R\$ 4,99; 73-R\$ 6,93; 76-R\$ 2,99; 77-R\$4,99; 78-R\$ 5,99; 82-R\$ 31,50; 83-R\$ 39,99; 84-R\$ 39,99; 85-R\$ 39,99; 89-R\$ 25,95; 91-R\$5,99; 92-R\$ 5,99; 94-R\$ 89,99; 97-R\$ 2,49; 98-R\$ 2,99; 99-R\$ 3,99; 100-R\$ 3,99; 101-R\$ 99,99; 104-R\$ 0,98; 105-R\$ 6,99; 107-R\$ 0,99; 110-R\$ 13,99; 111-R\$ 5,99; 112-R\$ 19,99; 114-R\$ 13,99; 115-R\$ 24,99; 116-R\$ 11,99; 117-R\$ 0,79; 119-R\$ 28,92; 120-R\$ 0,84; 124-R\$ 0,99; 125-R\$ 36,80; 126-R\$ 29,99; 127-R\$ 264,99; 128-R\$ 264,99; 129-R\$ 264,99; 130-R\$ 79,99; 131-R\$ 89,99; 132-R\$ 184,60; 133-R\$ 14,99; 137-R\$ 10,99; 138-R\$ 10,99; 139-R\$ 10,99; 140-R\$ 10,99; 141-R\$ 10,99; 142-R\$ 10,99; 143-R\$ 10,99; 144-R\$ 10,99; 145-R\$ 13,99; 146-R\$ 15,99; 147-R\$ 3,99; 149-R\$ 3,99; 150-R\$ 19,99; 153-R\$ 4,99; 154-R\$ 3,49; 155-R\$ 11,99; 158-R\$ 49,99; 160-R\$ 7,49; 161-R\$ 13,99; 164-R\$ 10,99; 166-R\$ 3,99; 171-R\$ 11,99; 175-R\$ 1,49; 177-R\$ 1,19; 178-R\$ 1,19; 179-R\$ 1,19; 180-R\$ 1,19; 181-R\$ 34,99; 182-R\$ 44,99; 183-R\$ 58,99; 184-R\$ 69,99; 185-R\$ 49,99; 186-R\$ 0,28; 187-R\$ 24,99; 188-R\$ 7,99; 191-R\$ 25,63; 192-R\$ 13,99; 193-R\$ 1,99; 198-R\$ 25,99; 199-R\$ 37,99; 200-R\$ 2,99; 203-R\$ 16,10; 204-R\$ 27,99; 205-R\$ 24,99; 206-R\$ 25,99; 207-R\$ 25,99; 208-R\$ 49,99; 209-R\$ 52,45; 210-R\$ 119,99; 211-R\$ 39,99; 213-R\$ 5,99; 214-R\$ 59,99; 217-R\$ 179,99, já o item 27 foi considerado fracassado.

Proceda-se a seguir as providências complementares para os efeitos legais.

Florínea/SP, 25 de Junho de 2018.

  
**PAULO EDUARDO PINTO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**