



**Obra**  
**Passeio público - Centro de Desenvolvimento Industrial**

**Bancos**  
CPOS - 11/2021 - São Paulo

**B.D.I.**  
15,2%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)	
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total		
<b>1</b>			<b>Serviços preliminares</b>											
1.1	02.08.020	CPOS	Placa de identificação para obra	m²	6	631,61	88,48	639,13	727,61	530,88	3.834,78	4.365,66	0,66 %	
<b>2</b>			<b>Pavimentação</b>											
2.1	54.01.030	CPOS	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	m²	6303,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
2.2	54.01.210	CPOS	Base de brita graduada	m³	945,52	179,16	19,27	187,12	206,39	18.220,17	176.925,70	195.145,87	29,55 %	
2.3	54.03.240	CPOS	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	6303,44	14,13	0,11	16,16	16,27	693,37	101.863,59	102.556,96	15,53 %	
2.4	54.03.230	CPOS	Imprimação betuminosa ligante	m²	6303,44	6,86	0,09	7,81	7,90	567,30	49.229,87	49.797,17	7,54 %	
2.5	54.03.210	CPOS	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m³	189,1	1.416,66	16,05	1.615,94	1.631,99	3.035,05	305.574,25	308.609,30	46,73 %	
<b>Totais -&gt;</b>										<b>23.046,77</b>	<b>637.428,19</b>	<b>660.474,96</b>	<b>100,00 %</b>	

Florínea, 11 de fevereiro de 2022

Francisco Granado  
Engenheiro Civil  
CREA 5070403646

Paulo Eduardo Pinto  
Prefeito Municipal

Total sem BDI	573.388,61
Total do BDI	87.086,35
Total Geral	660.474,96